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1. STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Predmetom tohto stavebného objektu je realizacia oplotenia zberného dvora pre vymedzenie hranice zberného
dvora, a zamedzeniu vstupu nepovolanym osobam na manipulacnt plochu. Oplotenie bude po celom obvode
zberného dvora do vysky 2,0m.

2. VZTAHY STAVEBNEHO OBJEKTU K OSTATNYM OBJEKTOM STAVBY

Vystavbe oplotenia zberného dvora nepredchadza Ziadna vystavba inych objektov, tzn. oplotenie je mozné
realizovat’ v prvotnej faze realizacie projektu. Nasledne oploteny priestor méze sluzit pre docasné skladovanie
stavebného materialu pre vystavbu. Pri vystavbe zakladovej konStrukcie oplotenia je potrebné zosuladit vySkové
urovne vedenia inZinierskych sieti. V pripade, Ze inZinierske siete budu zasahovat do zakladovych konStrukcii
oplotenia, musia byt prestupy zakladovou konS$trukciou opatrené chranickami, ktorymi budu vedené dané siete.

3. STAVEBNE TECHNICKE RIESENIE STAVEBNEHO OBJEKTU
3.1. Navrh oplotenia

Navrh oplotenia vychadza z funkénych pozZiadaviek zberného dvora, ktory bude sluzit' pre manipulaciu a
Skladovanie kontajnerov s odpadom. Pri navrhu oplotenia boli zohladnené poZiadavky investora na zabezpecCenie
manipulacnej plochy proti vstupu nepovolanym osobam na manipulaénu plochu zberného dvora. Oplotenie bude po
celom obvode zberného dvora vys$ky do 2,0m. Oplotenie je navrhované systémové zo stipikov a plotovych panelov
s povrchovou tpravou Zn+PVC. Celkovd dizka oplotenia je 109,6 mb. Stéastou oplotenia je aj névrh dvojkridiovej
vstupnej brany $. 4,0m a vysky 2,0m a jednokridlovych dvierok $. 1,2m. Povrchova Uprava oplotenia a bran je
Zn+PVC. Jednotlivé prvky st popisané vo vykrese G.3 Pédorys. Kotvenie a montaz oplotenia a brany bude podfa
navodu vyrobcu systémového oplotenia, ktoré bude vybrané pre realizaciu.

3.2. Zaklady

Zékladové $kéra bude lezat' v nazémrznej hibke 1200mm pod upravenym terénom, aby nedochédzalo k
poruseniu zakladu vodou a mrazom. Rozmer zéakladovych pétiek je navrhovany 400x400mm pre stipy oplotenia a
600x600mm pre stlpy brany. Zéklad bude z prostého beténu triedy C16/20 bez vystuzenia. Do éerstvého beténu
budu zrealizované otvory pre osadenie ocelovych stpov oplotenia.

Pri navrhu zakladovych konStrukcii vychadzame z predpokladu, Ze unosnost’ podlozZia bude po zhutneni Ep,n =
min 60 MPa bez dalSej potreby tpravy podloZia. InZiniersko geologicky prieskum nebol vykonany. Pred realizaciou
doporucujeme inziniersko geologicky prieskum vykonat a v pripade zistenia zhorSenych viastnosti podloZia
navrhnut’ projektantom vhodné rieSenie Upravy podloZia.

3.3.Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z odhrnutia ornice v hribke 100mm, na docasnu skladku ornice, ktort bude
mozné v konecénej faze vystavby zberného dvora pouZit' na okolité terénne upravy.

Sucastou zemnych prac je aj nasledny odkop zeminy pre konStrukciu zakladovych pétiek, vratane jej odvozu
na docasnu skladku na stavenisku pre pripadne zasypy a prebytoény vykop bude pouZity na zasypy v katastri
obce, alebo odvezeny na najblizSiu prislusnt skladku zeminy. Vykop ryhy pre zakladové pétky oplotenia bude
$irky 1600mm a hibky 1300mm na kétu -1300mm pod drovriou upraveného terénu.

3.4. Nosné prvky oplotenia
Nosnu éast oplotenia budu tvorit ocelové stipiky rozmeru 60x40mm dizky 2600mm, osovo vzdialené 2580mm

a osadené do zakladovej pétky. Stipiky budt povrchovo upravené Zn+PVC tmavozelenej farby RAL 6005. Pri
dvojkridlovej a jednokridlovej brane, budu nosné stipy rozmerov 120x120mm.
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3.5. Vyplne oplotenia

Vyplri oplotenia je navrhovana z plotovych dielcov rozmerov 2500x1960mm. Priemer drétu je 5mm, rozmer oka
200x50mm. Povrchova uprava Zn + PVC, farba tmavozelena RAL 6005. Plotové diely su k stlpikom uchycované
pomocou obijmok a skutiek.

3.6. Brany

Brany oplotenia st navrhované dve. Jedna dvojkridlova Sirky 4m a druha jednokridlova Sirky 1,2m. Ram
brany je navrhovany z jaklu 40x40mm s vyplriou z plotového dielu. Povrchova uprava Zn + PVC, farba
tmavozelena RAL 6005. Uhol otvarania 90, zamok s kluCkou a nastavitelny zaves.

4. ZVLASTNE PODMIENKY A POZIADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY
4.1. Poziadavky na realizaciu stavby

VSetky stavebné prace je nutné realizovat v sulade s platnymi normami, predpismi a zakonnymi
ustanoveniami.

Pred zahajenim zemnych prac je nutné vytyCit existujuce inZinierske siete. V pripade odhalenia inZinierskych
sieti v ich okoli kopat' rucne a inZinierske siete ochranit podla prislusnych technickych noriem.

Pred objednavkou vSetkych zabudovavanych vyrobkov a zariadeni, je potrebné najskér premerat’ ich skutocné
rozmery na stavbe. Akékolvek pripadné zmeny je potrebné najskér konzultovat's projektantom prislusnej Casti a
realizovat’ ich aZz po pisomnom odsuhlaseni hlavnym projektantom.

Zemnu plan je nutné naleZite upravit, zhutnenim, alebo v pripade niz§ej tnosnosti zosilenim podloZia
spbsobom uréenym projektantom podla miestnych podmienok zistenych pri zemnych pracach, tak aby bola
zaistena poZadované unosnost zemnej plane.

VSetky stavebné materialy pouZité do diela musia odpovedat prislus§nym normam a technologickym predpisom.

Zhotovitel zaisti pravidelnt realizaciu skiSok miery hutnenia podlozZia, skusky podkladnych vrstiev a spravi o
tom zdznamy v stavebnom denniku.

Stavebnikovi sa ukladé respektovat’ podmienky stanovené vo vyjadreni spravcov inZinierskych sieti a oznamit
im zahajenie prac. Ak sa vyskytnu pri realizacii vykopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, musia byt
dalSie stavebné prace prispésobené skutoénému stavu. Spésob uprav alebo preloZenie tychto vedeni musi byt
prejednané s prislusnym spravcom. Stavajlice siete musia byt ochranene (napr. vioZenim do chranic¢ky) podla
platnych predpisov a vyjadreni spravcov tychto sieti.

Po celu dobu stavby musi byt zaistené plynulé zasobovanie a dopravna obsluha dotknutej oblasti, prejazd
poZiarnych vozidiel a vozidiel zdravotnej sluzby.

Upravy, alebo prelozky povrchovych zariadeni musia byt dopredu odstihlasené prevadzkovym oddelenim
spravcov tychto zariadeni.

Viykopy budu ohradené a oznacené pre zamedzenie vstupu nepovolanym osobam, prekopy vozoviek budu
zasypané Strkopieskom a ihned uvedene do pojazdného stavu ocelovymi prejazdami a nasledne uvedené do
pdbvodného stavu.

4.2. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii stavby je nutné dodrZiavat predpisy, tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni.
Zvysenu pozornost je treba venovat pracam v blizkosti podzemnych vedeni. Ich poloha musi byt dopredu
vyznacena ich spravcom a po dobu stavby udrZiavana. S ich polohou musia byt pracovnici dodavatela
preukazatelne zoznameni. Prace v ich blizkosti je nutné realizovat’ za odborného dozoru prisluSnej organizéacie,
bez pouzitia mechanizmov a za dodrZania dal§ich podmienok spravcu.

Dalej je nutna zvysena pozornost pri préacach v blizkosti nadzemnych vedeni, hlavne pri pouZiti mechanizmov
vo vy$ke nad 3m.

Je nutné zaistit bezpeénost pracovnikov pri subezZnej realizéacii prac. Pracovnici musia byt preukazatelne
zoznameni s nebezpeéenstvom, dodavatelské organizacie musia uzatvorit vzajomné dohody.
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Je treba zamedzit pristup veréjnosti na stavenisko, otvorené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svetlom.

VSetci pracovnici musia dodrzZiavat’ zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Pracovnici zhotovitela su
povinny pouZzivat’ vietky potrebné ochranné pomécky pri praci.

4.3. Technické specifikacie, normy a predpisy

Pred zahajenim vykopovych prac je zhotovitel povinny zoznamit sa s trasami vedeni stavajucich inZinierskych
sieti a pozZiadat spravcu sieti o ich vytycenie.

Pokial su v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne vyrobky, je nutné tieto vyrobky povaZovat
za stanoveny kvalitativny a cenovy Standard. Tieto vyrobky mbzZe zhotovitel diela nahradit za vyrobky iné,
kvalitativne porovnatelné, alebo lepSej urovne (nutné dolozit technickymi parametrami garantovanymi vyrobcom).
PoutZzitie alternativneho vyrobku je podmienené suhlasnym stanoviskom projektanta a podlieha odsthlaseniu
zastupcom objednévatela.

Pokial projektovou dokumentaciou dané rieSenie nie je doloZzené odkazom na vykresovu dokumentaciu,
projektant predpoklada rieSenie podla typovych schém a technickych podkladov vyrobkov a zariadeni vztahujucich
sa k realizacii diela. V pripade variantného rieSenia rozhodne projektant a investor so zhotovitelom predloZzenych
podkladov.

Vybrany dodavatel stavby je povinny pri zhotoveni dodrZiavat’ nie len dotknuté zakony a vyhlasky, ale i
ustanovenia vSetkych suvisiacich technickych noriem.

4.4. Dopravno inZinierske opatrenia v priebehu vystavby

V priebehu prac na oploteni zberného dvora nedéjde k obmedzeniu cestnej premavky na prijazdovej spevnenej
komunikacii a preto nie st potrebné dopravno inZinierske opatrenia.

5. ZAVER
RieSena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii. Tato projektova
dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebneho povolenia. Pri realizacii stavby musia byt dodrzane prislusné
poZiadavky BOZP, OZP a PO. VSetci pracovnici za€astneny na realizacii stavby musia byt pred vstupom na
stavenisko pouceny o bezpeénostnych predpisoch, ¢o potvrdia svojim podpisom.

Krajna Polana, 01/2018, Vypracoval: Ing.Fecilak
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